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SPEVNENÉ PLOCHY

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

DUKELSKÁ - KUKUČÍNOVA, MODRA

mobil 0905656509

projektovanie a programovanie

900 24 VEĽKÝ BIEL

N-pro s.r.o.

NOVÁ 5

Mesto Modra, Dukelská 941/38, 900 01 Modra

MODRA - DUKELSKÁ UL.

hranice podla KN, parc. cislo

LEGENDA - JESTVUJÚCI STAV

podrobný výškový bod

trigonometrický, polygónový bod

jednotlivý strom

samostatne stojaci trvalý propagačný objekt

dopravná značka

stĺp, stožiar

hydrant podzemný

uzáver

uzáver plynovodu

vpust

svietidlo na stožiari

rozdeľovacia skriňa

rozdeľovacia skriňa malá

šachta bez rozlíšenia

kanalizačná šachta

výška vodorovnej hrany

ihličnatý les

park

rákosie

drôtený, kovový plot

murovaný plot

zábradlie

vodovodné potrubie pitnej vody podz. neover.

jednotná kanalizácia podz. neover.

daždová kanalizácia podz. neover.

splašková kanalizácia podz. neover.

plynovodné potrubie stredotlaké podz. neover.

tepelné potrubie (bez rozlíšenia) podz. neover.

vonkajšie silové vedenie nizkeho napätia - NN podz. neover.

oznamovacie vedenie podz. neover.

Sieť SLOVANET podz. neover.

Sieť SWAN podz. neover.

Sieť UPC podz. neover.

DUKELSKÁ UL. 1. etapa

LEGENDA - NAVRHOVANÝ STAV

KOMUNIKÁCIA - DOPLNENIE ASFALTOVÉHO BETÓNU - 371 m2

CHODNÍK - DOPLNENIE ASFALTOVÉHO BETÓNU - 174,5 m2

KOMUNIKÁCIA (ROZŠÍRENIE) - ASFALTOVÝ BETÓN - 60 m2

PARKOVACIE STOJISKÁ - POLOVEGETAČNÉ TVÁRNICE - 305,5 m2

1. ETAPA, SPEVNENÉ PLOCHY DUKELSKÁ UL.

CHODNÍKY - ASFALTOVÝ BETÓN - 17 m2

SCHODY BLOC - BETÓNOVÉ TVÁRNICE - 2 m2

PLOCHY UPRAVENÉ ZATRÁVNENÍM - 138 m2

OBRUBNÍK BEZ SKOSENIA š. 0,15 m V ÚROVNI VOZOVKY ALEBO +0,02 m - 90 m

OBRUBNÍK CESTNÝ SO SKOSENÍM OSADENÝ +0,12 m NAD VOZOVKOU - 143 m

VÝRUB STROMOV

Súradnice bodov osí komunikácie

   Bod                                  y                          x

 OS 1                

 ZU1            557080.436    1261316.555

 TT1.1          557077.839    1261314.793

 TT1.2          557074.224    1261312.381

 TT1.3          557067.256    1261307.611

 TT1.4          557053.552    1261298.406

 TT1.5          557046.210    1261293.503

 TT1.6          557039.202    1261288.773

 TT1.7          557032.068    1261283.943

 TT1.8          557020.111    1261275.836

 TT1.9          557018.193    1261274.493

 TT1.10         556984.241    1261251.673

 KU1            556968.035    1261240.770

 ZU2            556969.518    1261240.497

 KU2            556955.245    1261230.745

ING. D. NEUMANNOVÁ

 ZU3            556973.189    1261244.238

 KU3            556985.823    1261221.285

 OS 2                

 OS 3                
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BÚRACIE PRÁCE, TERÉNNE ÚPRAVY

DETSKÉ IHRISKO
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